


**GMINA TŁUSZCZ**

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

[www.tluszcz.pl](http://www.tluszcz.pl)
[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 91535-2016 z dnia 2016-06-17 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Tłuszcz

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w m. Jasienica - os. Górki, w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz jako dotacja dla ZGKiM w Tłuszczu pn. dotacja celowa dla ZGKiM na budowę odcinków sieci.

Termin składania ofert: 2016-07-04

---

**Numer ogłoszenia: 108427 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016**
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**
**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 91535 - 2016 data 17.06.2016 r.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel. 029 7573016, fax. 029 7573016.

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**
**II.2) Tekst, który należy dodać:**

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** IV.3).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność: 1) zmiany terminu realizacji umowy wywołaną: a) zmianą warunków określonych w umowie o przekazaniu dotacji na realizację zadania zawartej pomiędzy Gminą Tłuszcz a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu - Zamawiającym, b) udzieleniem zamówień zamiennych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, c) wstrzymaniem realizacji robót przez Nadzór Budowlany, d) przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego - niezależnymi od Wykonawcy, e) przerwami w realizacji robót spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi uniemożliwiającymi ich prowadzenie, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisami w dzienniku budowy, f) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemożliwiającymi realizację robót - niezależnymi od woli stron. 2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) ograniczenia zakresu robót i zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót wyłączonych, 4) koniecznością wykonania robót zamiennych zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy. 5) zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru, 6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy), 7) zmiany podwykonawcy na podwykonawcę, któremu zlecono ten sam zakres robót - w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby; 8) jeżeli Wykonawca w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę, 9) gdy zajdzie konieczność zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 10) w przypadku gdy realizacja części lub całości przedmiotu niniejszej umowy stanie się niekorzystna dla interesu Zamawiającego lub Gminy Tłuszcz, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy, 11) wprowadzenia zmian koniecznych dla pozyskania lub zapobieżenia utracie ewentualnego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, 12) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy.