



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

IR.271.1.15.2017.RD

Tłuszcz, 13.06.2017 r.

Do Wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.15.2017 na **Przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz.**

Do dnia 12.06.2017 r. godz. 09:00, w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 oferty.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył środki w wysokości:

Część 1 – Budowa drogi gminnej w m. Marianów - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **47 000,00 zł brutto**

Część 2 – Budowa chodnika przy ul. Długiej w m. Jarzębia Łąka - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **38 000,00 zł brutto**

Część 3 – Dalsze ułożenie chodnika (FS Jadwinin) - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **9 025,00 zł brutto**

Część 4 – Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Postoliskach - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył:

- Modernizacja ulicy Starowiejskiej w Postoliskach – 15 000,00 zł brutto
- Przebudowa ulicy Starowiejskiej w msc. Postoliska – 75 000,00 zł brutto

Część 5 – Przebudowa ulicy Przejazdowej w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **136 500,00 zł brutto**

Część 6 – Przebudowa ulicy Piekarskiej w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **40 000,00 zł brutto**

Część 7 – Modernizacja ulicy Zakrzewie w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **28 000,00 zł brutto**

Część 8 – Przebudowa ulicy Wrzosowej w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **50 000,00 zł brutto**

Część 9 – Przebudowa ulicy Leśnej w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **12 000,00 zł brutto**

Część 10 – Przebudowa ulicy Kościelnej w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **53 500,00 zł brutto**

Część 11 – Przebudowa ulicy Osiedlowej w Jasienicy - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **20 000,00 zł brutto**

Część 12 – Przebudowa drogi gminnej Franciszków - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **20 000,00 zł brutto**

Część 13 – Modernizacja drogi gminnej w m. Stryjki - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **20 000,00 zł brutto**

Część 14 – Modernizacja drogi gminnej w m. Kury (Zapole) - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **20 000,00 zł brutto**

Część 15 – Modernizacja drogi gminnej w m. Jaźwie (Sienkiewiczów) - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **20 000,00 zł brutto**

Część 16 – Modernizacja drogi gminnej ulicy Morelowej w Mokrej Wsi - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **20 000,00 zł brutto**

Część 17 – Modernizacja chodników na ulicy Cichej w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **50 000,00 zł brutto**

Część 18 – Przebudowa ulicy Bobrowej w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **24 800,00 zł brutto**

Część 19 – Remont ulicy Przyzakładowej w Tłuszczu - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył **29 000,00 zł brutto**

ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania	Termin płatności	Cena brutto	Termin wykonania	Termin płatności
1.	INS-CIOK Henryk Ciok ul. Przemysłowa 70 05-240 Tłuszcz	Cz. 1 -----	-----	-----	Cz. 11 -----	-----	-----
		Cz. 2 -----	-----	-----	Cz. 12 -----	-----	-----
		Cz. 3 -----	-----	-----	Cz. 13 -----	-----	-----
		Cz. 4 -----	-----	-----	Cz. 14 -----	-----	-----
		Cz. 5 -----	-----	-----	Cz. 15 -----	-----	-----
		Cz. 6 -----	-----	-----	Cz. 16 -----	-----	-----
		Cz. 7 -----	-----	-----	Cz. 17 -----	-----	-----
		Cz. 8 – 55 965,00 zł	31.07.2017	21 dni	Cz. 18 -----	-----	-----
		Cz. 9 -----	-----	-----	Cz. 19 -----	-----	-----
		Cz. 10 -----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	BALCERAK MARIUSZ Usługi Transportowe Samochodowe BUDOWA DRÓG Postoliska, ul. Aksamitna 18 05-240 Tłuszcz	Cz. 1 – 43 999,99 zł	30.09.2017	21 dni	Cz. 11 -----	-----	-----
		Cz. 2 -----	-----	-----	Cz. 12 -----	-----	-----
		Cz. 3 -----	-----	-----	Cz. 13 – 17 681,25 zł	30.09.2017	21 dni
		Cz. 4 -----	-----	-----	Cz. 14 – 31 672,50 zł	30.09.2017	21 dni
		Cz. 5 -----	-----	-----	Cz. 15 – 17 681,25 zł	30.09.2017	21 dni
		Cz. 6 -----	-----	-----	Cz. 16 -----	-----	-----
		Cz. 7 -----	-----	-----	Cz. 17 -----	-----	-----
		Cz. 8 -----	-----	-----	Cz. 18 -----	-----	-----
		Cz. 9 -----	-----	-----	Cz. 19 -----	-----	-----
		Cz. 10 -----	-----	-----	-----	-----	-----

3.	US-BRUK FIRMA Grzegorz Kruk ul. Prosta 19 05-240 Tłuszcz	Cz. 1 -----	-----	-----	Cz. 11 -----	-----	-----
		Cz. 2 – 40 965,15 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 12 -----	-----	-----
		Cz. 3 – 8 817,87 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 13 -----	-----	-----
		Cz. 4 – 154 365,00 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 14 -----	-----	-----
		Cz. 5 – 13 4392,26 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 15 -----	-----	-----
		Cz. 6 – 57 597,21 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 16 -----	-----	-----
		Cz. 7 -----	-----	-----	Cz. 17 – 47 767,05 zł	15.10.2017	21 dni
		Cz. 8 -----	-----	-----	Cz. 18 -----	-----	-----
		Cz. 9 – 11 702,22 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 19 -----	-----	-----
		Cz. 10 – 127 452,60 zł	15.10.2017	21 dni	-----	-----	-----
4.	P.H.U. „STANPOL” Stanisław Sieradzki ul. Prosta 25 05-240 Tłuszcz	Cz. 1 -----	-----	-----	Cz. 11 -----	-----	-----
		Cz. 2 – 38 399,37 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 12 – 19 420,96 zł	15.10.2017	21 dni
		Cz. 3 - 8 964,86 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 13 -----	-----	-----
		Cz. 4 -----	-----	-----	Cz. 14 -----	-----	-----
		Cz. 5 – 137 064,44 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 15 -----	-----	-----
		Cz. 6 – 43 733,88 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 16 -----	-----	-----
		Cz. 7 -----	-----	-----	Cz. 17 – 49 335,92 zł	15.10.2017	21 dni
		Cz. 8 -----	-----	-----	Cz. 18 -----	-----	-----
		Cz. 9 – 12 451,29 zł	15.10.2017	-----	Cz. 19 -----	-----	-----
		Cz. 10 -----	-----	-----	-----	-----	-----
5	F.U.B. Budowa i remonty dróg Marcin Wycech Topór 129A, 07-104 Stoczek Węgrowski	Cz. 1 -----	-----	-----	Cz. 11 – 17 220,00 zł	30.09.2017	21 dni
		Cz. 2 -----	-----	-----	Cz. 12 -----	-----	-----
		Cz. 3 -----	-----	-----	Cz. 13 -----	-----	-----
		Cz. 4 -----	-----	-----	Cz. 14 -----	-----	-----
		Cz. 5 -----	-----	-----	Cz. 15 -----	-----	-----

		Cz. 6 -----	-----	-----	Cz. 16 – 19 557,00 zł	30.07.2017	21 dni
		Cz. 7 – 25 830,00 zł	30.07.2017	21 dni	Cz. 17 -----	-----	-----
		Cz. 8 -----	-----	-----	Cz. 18 – 24 600,00 zł	30.09.2017	21 dni
		Cz. 9 -----	-----	-----	Cz. 19 – 28 905,00 zł	30.09.2017	21 dni
		Cz. 10 -----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	INŻYNIERIA ADAMPOL Adam Michalik ul. Spacerowa 3 05-280 Adampol	Cz. 1 – 98 224,11 zł	30.09.2017	21 dni	Cz. 11 -----	-----	-----
		Cz. 2 – 33 173,10 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 12 -----	-----	-----
		Cz. 3 – 10 233,60 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 13 -----	-----	-----
		Cz. 4 -----	-----	-----	Cz. 14	-----	-----
		Cz. 5 – 127 078,68 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 15 -----	-----	-----
		Cz. 6 – 44 276,31 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 16 -----	-----	-----
		Cz. 7 -----	-----	-----	Cz. 17 – 54 903,51 zł	15.10.2017	21 dni
		Cz. 8 -----	-----	-----	Cz. 18 -----	-----	-----
		Cz. 9 – 13 116,72 zł	15.10.2017	21 dni	Cz. 19 -----	-----	-----
		Cz. 10 – 106 862,40 zł	15.10.2017	21 dni	-----	-----	-----

Z poważaniem

Burmistrz

Paweł Marcin Bednarczyk